Załącznik nr 5 do SIWZ
TABELA KOSZTOWA

1. REMONT DROGI NR 1521 ŻABIA WOLA- PIOTRKOWICE 

	L.p.
	Pozycja

STWOR
	Rodzaj robót
	Jedn.

miary
	Ilość
	Cena 

Jedn.
	Wartość

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.

	1.
	 
	Roboty przygotowawcze   CPV - 451
	
	
	
	

	
	 
	Wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy i zgodnie z nim oznakowanie robót
	
	
	ryczałt
	

	
	D-01.01.01 
	Obsługa geodezyjna w niezbędnym zakresie.
	km
	0,125
	
	

	
	D-05.03.11
	Frezowanie nawierzchni bitumicznej grub.

średnio5 cm z wywozem kory na najbliższe odpowiednie składowisko dostępne dla Wykonawcy
	m²
	736,00
	
	

	
	D-02.01.01
	Wykonanie wykopów w gruncie III kat z wywozem urobku na najbliższe odpowiednie składowisko dostępne dla Wykonawcy  
	m³
	340,997 
	
	

	2. 
	 
	 Podbudowa   CPV – 452
	
	
	
	

	
	D-04.01.01
	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 
	m²
	741,297  
	
	

	
	D-04.02.01
	Wykonanie warstwy odsączającej z pospółki grubości 15 cm po zagęszczeniu
	m²
	741,297     
	
	

	
	D-04.04.02
	Wykonanie warstwy dolnej podbudowy z  kruszywa kamiennego grubości 15 cm  po zagęszczeniu  
	m²
	741,297     
	
	

	
	D-04.04.02
	Wykonanie warstwy  górnej podbudowy z  kruszywa kamiennego grubości 8 cm  po zagęszczeniu  
	m²
	741,297     
	
	

	 3.
	
	Nawierzchnia   -CPV 452
	
	
	
	

	
	D-04.03.01
D-05.03.05


	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego dla ruchu KR3-KR 4 na warstwę ścieralną  grubości 6 cm po zagęszczeniu z oczyszczeniem i skropieniem emulsją asfaltową
	 m²
	736,00      
	
	

	 
	
	Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej w wersji papierowej i elektronicznej wektorowej w pliku DXF
	 
	       
	ryczałt
	

	
	
	Łączna wartość poz. 1- 3

	
	
	
	


1. Cena bez VAT: ……………………………………………… PLN

2. REMONT DROGI NR 1510 STARE KŁUDNO – ŻUKÓW

	L.p.
	Pozycja

STWOR
	Rodzaj robót
	Jedn.

miary
	Ilość
	Cena 

Jedn.
	Wartość

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.

	1.
	 
	Roboty przygotowawcze   CPV - 451
	
	
	
	

	
	 
	Wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy i zgodnie z nim oznakowanie robót
	
	
	ryczałt
	

	
	D-01.01.01 
	Obsługa geodezyjna w niezbędnym zakresie.
	km
	0,200
	
	

	
	D-05.03.11
	Frezowanie nawierzchni bitumicznej grub.

średnio5 cm z wywozem kory na najbliższe odpowiednie składowisko dostępne dla Wykonawcy
	m²
	1200,00
	
	

	
	D-02.01.01
	Wykonanie wykopów w gruncie III kat z wywozem urobku na najbliższe odpowiednie składowisko dostępne dla Wykonawcy  
	m³
	607,20 
	
	

	2. 
	 
	 Podbudowa   CPV – 452
	
	
	
	

	
	D-04.01.01
	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 
	m²
	1320,00 
	
	

	
	D-04.02.01
	Wykonanie warstwy odsączającej z pospółki grubości 15 cm po zagęszczeniu
	m²
	1320,00  
	
	

	
	D-04.04.02
	Wykonanie warstwy dolnej podbudowy z  kruszywa kamiennego grubości 15 cm  po zagęszczeniu  
	m²
	1320,00  
	
	

	
	D-04.04.02
	Wykonanie warstwy  górnej podbudowy z  kruszywa kamiennego grubości 8 cm  po zagęszczeniu  
	m²
	1320,00  
	
	

	 3.
	
	Nawierzchnia   -CPV 452
	
	
	
	

	
	D-04.03.01
D-05.03.05


	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego dla ruchu KR3-KR 4 na warstwę ścieralną  grubości 6 cm po zagęszczeniu z oczyszczeniem i skropieniem emulsją asfaltową
	 m²
	1320,00     
	
	

	 
	
	Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej w wersji papierowej i elektronicznej wektorowej w pliku DXF
	 
	       
	ryczałt
	

	
	
	Łączna wartość poz. 1- 3

	
	
	
	


2. Cena bez VAT ...................................................................................... PLN

3. REMONT DROGI NR 1512 ŻUKÓW – MILANÓWEK

	L.p.
	Pozycja

STWOR
	Rodzaj robót
	Jedn.

miary
	Ilość
	Cena 

Jedn.
	Wartość

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.

	1.
	 
	Roboty przygotowawcze   CPV - 451
	
	
	
	

	
	 
	Wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy i zgodnie z nim oznakowanie robót
	
	
	ryczałt
	

	
	D-01.01.01 
	Obsługa geodezyjna w niezbędnym zakresie.
	km
	0,170
	
	

	
	D-05.03.11
	Frezowanie nawierzchni bitumicznej grub.

średnio5 cm z wywozem kory na najbliższe odpowiednie składowisko dostępne dla Wykonawcy
	m²
	1020,00
	
	

	
	D-02.01.01
	Wykonanie wykopów w gruncie III kat z wywozem urobku na najbliższe odpowiednie składowisko dostępne dla Wykonawcy  
	m³
	234,60 
	
	

	
	
	Odwodnienie
	
	
	
	

	
	D-02.01.01
	Wykopy – wykonanie rowu odwadniającego w gruncie III kat. z wywozem urobku na najbliższe odpowiednie składowisko dostępne dla Wykonawcy  
	m³
	574.60
	
	

	
	D-03.01.01
	Wykonanie przepustu pod drogą z rur żelbetowych średnicy 60 cm  na ławie betonowej z betonu B-20 grubości 25 cm ze ściankami czołowymi zbrojonymi z robotami ziemnymi i towarzyszącymi
	m
	12,00
	
	

	2. 
	 
	 Podbudowa   CPV – 452
	
	
	
	

	
	D-04.01.01
	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 
	m²
	1020,00   
	
	

	
	D-04.02.01
	Wykonanie warstwy odsączającej z pospółki grubości 15 cm po zagęszczeniu
	m²
	1020,00      
	
	

	
	D-04.04.02
	Wykonanie warstwy dolnej podbudowy z  kruszywa kamiennego grubości 15 cm  po zagęszczeniu  
	m²
	1020,00         
	
	

	
	D-04.04.02
	Wykonanie warstwy  górnej podbudowy z  kruszywa kamiennego grubości 8 cm  po zagęszczeniu  
	m²
	1020,00         
	
	

	 3.
	
	Nawierzchnia   -CPV 452
	
	
	
	

	
	D-04.03.01
D-05.03.05
	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego dla ruchu KR3-KR 4 na warstwę wiążącą  grubości 4 cm po zagęszczeniu z oczyszczeniem i skropieniem emulsją asfaltową
	
	1020,00         
	
	

	
	D-04.03.01
D-05.03.05


	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego dla ruchu KR3-KR 4 na warstwę ścieralną  grubości 4 cm po zagęszczeniu ze skropieniem emulsją asfaltową
	 m²
	1020,00                
	
	

	 
	
	Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej w wersji papierowej i elektronicznej wektorowej w pliku DXF
	 
	       
	ryczałt
	

	
	
	              Łączna wartość poz. 1- 3

	
	
	
	


3. Cena bez VAT..................................................................................... PLN

CENA OGÓŁEM – (drogi nr 1521, 1510, 1512) bez VAT:………....……………… PLN.
Słownie: ……………………………………………………………………..……………………………………….
………..…………………………….


(imię i nazwisko)

/podpis i pieczęć osoby upełnomocnionej/ 

PRZEDMIARY ROBÓT:
1. REMONT DROGI NR 1521 ŻABIA WOLA- PIOTRKOWICE 

	L.p.
	Pozycja

STWOR
	Rodzaj robót
	Jedn.

miary
	Ilość

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.

	1.
	 
	Roboty przygotowawcze   CPV - 451
	
	

	
	D-01.01.01 
	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
	km
	0,125

	
	D-05.03.11
	Frezowanie nawierzchni bitumicznej grub.

średnio5 cm z wywozem kory na najbliższe odpowiednie składowisko dostępne dla Wykonawcy
125x5,2+2x2x0,215x10x10
	m²
	736,00

	
	D-02.01.01
	Wykonanie wykopów w gruncie III kat z wywozem urobku na najbliższe odpowiednie składowisko dostępne dla Wykonawcy  

( 125x5,6+2x0,215x9,8x9,8)x0,46
	m³
	340,997 

	2. 
	 
	 Podbudowa   CPV – 452
	
	

	
	D-04.01.01
	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 

125x(5,2+2x0,2)+2x0,215x9,8x9,8
	m²
	741,297  

	
	D-04.02.01
	Wykonanie warstwy odsączającej z pospółki grubości 15 cm po zagęszczeniu
125x(5,2+2x0,2)+2x0,215x9,8x9,8
	m²
	741,297     

	
	D-04.04.02
	Wykonanie warstwy dolnej podbudowy z  kruszywa kamiennego grubości 15 cm  po zagęszczeniu  

125x(5,2+2x0,2)+2x0,215x9,8x9,8
	m²
	741,297     

	
	D-04.04.02
	Wykonanie warstwy  górnej podbudowy z  kruszywa kamiennego grubości 8 cm  po zagęszczeniu  

125x(5,2+2x0,2)+2x0,215x9,8x9,8
	m²
	741,297     

	 3.
	
	Nawierzchnia   -CPV 452
	
	

	
	D-04.03.01
D-05.03.05


	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego dla ruchu KR3-KR 4 na warstwę ścieralną  grubości 6 cm po zagęszczeniu z oczyszczeniem i skropieniem emulsją asfaltową
125x5,2+2x2x0,215x10x10
	 m²
	736,00      


2. REMONT DROGI NR 1510 STARE KŁUDNO – ŻUKÓW

	L.p.
	Pozycja

STWOR
	Rodzaj robót
	Jedn.

miary
	Ilość

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.

	1.
	 
	Roboty przygotowawcze   CPV - 451
	
	

	
	D-01.01.01 
	 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
	km
	0,200

	
	D-05.03.11
	Frezowanie nawierzchni bitumicznej grub.

średnio5 cm z wywozem kory na najbliższe odpowiednie składowisko dostępne dla Wykonawcy

200x6
	m²
	1200,00

	
	D-02.01.01
	Wykonanie wykopów w gruncie III kat z wywozem urobku na najbliższe odpowiednie składowisko dostępne dla Wykonawcy  

200x6,6x0,46
	m³
	607,20 

	2. 
	 
	 Podbudowa   CPV – 452
	
	

	
	D-04.01.01
	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni  

200x6,6
	m²
	1320,00 

	
	D-04.02.01
	Wykonanie warstwy odsączającej z pospółki grubości 15 cm po zagęszczeniu

200x6,6
	m²
	1320,00  

	
	D-04.04.02
	Wykonanie warstwy dolnej podbudowy z  kruszywa kamiennego grubości 15 cm  po zagęszczeniu  

200x6,6
	m²
	1320,00  

	
	D-04.04.02
	Wykonanie warstwy  górnej podbudowy z  kruszywa kamiennego grubości 8 cm  po zagęszczeniu 200x6,6
	m²
	1320,00  

	 3.
	
	Nawierzchnia   -CPV 452
	
	

	
	D-04.03.01

D-05.03.05

	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego dla ruchu KR3-KR 4 na warstwę ścieralną  grubości 6 cm po zagęszczeniu z oczyszczeniem i skropieniem emulsją asfaltową

200x6
	 m²
	1200,00   


3. REMONT DROGI NR 1512 ŻUKÓW – MILANÓWEK

	L.p.
	Pozycja

STWOR
	Rodzaj robót
	Jedn.

miary
	Ilość

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.

	1.
	 
	Roboty przygotowawcze   CPV - 451
	
	

	
	D-01.01.01 
	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
	km
	0,170

	
	D-05.03.11
	Frezowanie nawierzchni bitumicznej grub.

średnio5 cm z wywozem kory na najbliższe odpowiednie składowisko dostępne dla Wykonawcy
170x6
	m²
	1020,00

	
	D-02.01.01
	Wykonanie wykopów w gruncie III kat z wywozem urobku na najbliższe odpowiednie składowisko dostępne dla Wykonawcy
170x6x0,23
	m³
	234,60 

	
	
	Odwodnienie
	
	

	
	D-02.01.01
	Wykopy – wykonanie rowu odwadniającego w gruncie III kat. z wywozem urobku na najbliższe odpowiednie składowisko dostępne dla Wykonawcy  

170x2,6x0,65x2
	m³
	574,60

	
	D-03.01.01
	Wykonanie przepustu pod drogą z rur żelbetowych średnicy 60 cm  na ławie betonowej z betonu B-20 grubości 25 cm ze ściankami czołowymi zbrojonymi z robotami ziemnymi i towarzyszącymi
	m
	12,00

	2. 
	 
	 Podbudowa   CPV – 452
	
	

	
	D-04.01.01
	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
170x6
	m²
	1020,00   

	
	D-04.02.01
	Wykonanie warstwy odsączającej z pospółki grubości 15 cm po zagęszczeniu
170x6
	m²
	1020,00      

	
	D-04.04.02
	Wykonanie warstwy dolnej podbudowy z  kruszywa kamiennego grubości 15 cm  po zagęszczeniu 

170x6
	m²
	1020,00         

	
	D-04.04.02
	Wykonanie warstwy  górnej podbudowy z  kruszywa kamiennego grubości 8 cm  po zagęszczeniu  

170x6
	m²
	1020,00         

	 3.
	
	Nawierzchnia   -CPV 452
	
	

	
	D-04.03.01
D-05.03.05
	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego dla ruchu KR3-KR 4 na warstwę wiążącą  grubości 

4 cm po zagęszczeniu z oczyszczeniem i skropieniem emulsją asfaltową
170x6
	
	1020,00         

	
	D-04.03.01
D-05.03.05


	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego dla ruchu KR3-KR 4 na warstwę ścieralną  grubości

4 cm po zagęszczeniu ze skropieniem emulsją asfaltową
170x6
	 m²
	1020,00                


